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RELATIVO A LOS PLANOS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO

DEL PUERTO DE MANZANILLO.

Los planos que se adjuntan 4 este Informe, relativos al Pro-
yecto de mejoramiento del Puerto de Manzanillo, en la Costa
mexicana del Pacifico, estdn basados en los estudios y da-
tos que existen en la Secretarfa de Comunicaciones y Obras
Publicas, asi como en los estudios hechos sobre el terreno,
por cuenta de la Compania del Ferrocarril Central.

Habiendo dicha Compaifiia celebrado con el Gobierno Me-
xicano un Contrato para la prolongacién de su red ferroca-
rrilera hasta el Puerto de Manzanillo, colocando asf 4 éste en
el primer rango de los puertos de la Costa del Pacifico, aten-
tos el trafico ¢ importancia que alcanzard una vez unido con
la red ferrocarrilera de la Republica y del Continente, se ha-
ce conveniente y necesaria la construccién de obras de puer-
to que presten abrigo y proteccién 4 los buques en tiempo
borrascoso,asicomo lade muelles adecuados dentro del puer-

to, que faciliten la carga y descarga segura de los carga-
mentos.

CONDICIONES CLIMATERICAS.

El expresado Puerto goza, desde hace tiempo, de fama co-
mo punto malsano y peligroso, con motivo de su situacién
geografica y las condiciones de sus alrededores.

La poblacién de Manzanillo estd limitada al S. y E. por la
Laguna de Cuyutldn, cuyas aguas llegan hasta los suburbios,
y estdn divididas por una cadena de colinas del estero de
San Pedrito (LLaguna de Cacaluta). Estas dos lagunas cir-
cundan completamente la poblacién con un arco total de 180°,

por el rumbo del cual azotan al Puerto los vientos prevale-
cientes.
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La Laguna de Cuyutldn no estd en comunicacion directa
con el mar (4 menos que, de vez en cuando, entren las aguas
de éste 4 la Laguna, bajo la influencia de un fuerte tempo-
ral). Durante la estacion de lluvias el nivel de las aguas de
la Laguna llega 4 tener una altura de 75 centimetros sobre
el nivel del mar 4 marea media, por afluir 4 ella las vertien-
tes de las colinas cercanas. En tiempo de secas estas aguas
se evaporan rapidamente, dejando & descubierto el fondo y
las orillas de la Laguna hasta la profundidad de mds de un
metro debajo del nivel mdximo ya referido.

Al abrir agujeros en el fondo de la Laguna, se ha encon-
trado una capa de aluvién cenagoso, con una profundidad
media de siete metros, conteniendo restos orgdnicos de ani-
males y vegetales.

No existen datos y dibujos que demuestren la formacion
exacta del fondo del estero de San Pedrito, y la superficie
cubierta de agua en ambas estaciones; pero se afirma que
la naturaleza general del fondo, cuando se halla al descubier-
to 4 consecuencia de la evaporacién de las aguas durante la
estacién de secas, es parecida 4 la de la Laguna de Cuyu-
tlan, v ain m4ds amenazadora para la salud publica de Man-
zanillo.

La fuerza de los rayos solares, obrando sobre estas exten-
sas superficies formadas de substancias animales y vegeta-
les en estado de putrefacciéon, producen miasmas sumamente
pestilentes que envenenan la atmésfera de todos los alrededo-
res, y son llevados por las brisas del S.O., E. y N.O. hasta la
poblacién, que ocupa un punto céntrico entre las lagunas.

OBRAS SANITARIAS.

L.a creciente importancia del Puerto, como consecuencia
de estar 4 punto de constituirse en el punto terminal del Fe-
rrocarril Central Mexicano en la Costa del Pacifico, y*de la
construccion por el Gobierno Mexicano de amplias obras de
puerto para la proteccién y fomento de su comercio, hacen
necesario que antes de llevar 4 cabo cualquiera de dichas
obras en proyecto, se efectien mejoras radicales ¢ inmedia-
tas en sus condiciones sanitarias.

Hay que desaguar el estero de San Pedrito, 6 hacer entrar
a ¢l las aguas del mar, 6 ambas cosas, segtn se estime ne-
cesario en vista de medidas exactas que hay que practicar.

La Laguna de Cuyutldn debe ser llenada con agua salada
mediante un canal que habrd que abrir 4 través de la cade-
na de colinas, en el punto conocido con el nombre de Ven-
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tana, cuyo punto se ha elegido como el mdas econémico, ven-
tajoso y permanente para introducir d1a LLaguna un volumen
suficiente del agua del mar para desinfectar y purificar efi-
cazmente este depdsitointerior por medio de una circulacién
perfecta, vacidndose y llendndose la l.aguna dos veces al dia,
por la accién de las mareas, asi como para mantener el ni-
vel del agua dentro de dicha Laguna, siempre 4 la misma
altura que el del mar.

Para la proteccién de la industria salinera en la extremi-
dad oriental de la-LLaguna, debiera construirse una presa sé-
lida en el estrecho de Tepalcate; dicha presa consistirfa de un
corazon forrado de arcilla 6 tierra, revestido de piedra en
cada lado v en la parte superior para resistir la accion de
las olas de la Laguna, y para evitar que la diferencia de ni-
vel del agua en locs dos lados afecte su estabilidad.

CONDICIONES FISICAS DE LA BAHIA.

L.a latitud de la Bahia de Manzanillo, es: 19° 03’ N., y su
longitud 5° 12 O. de la ciudad de ML‘XICO su eje, de S. E 4
N.O. tiene una longitud de 7 kilémetros, v su anchura es de
6 kilémetros. Enambas extremidades de ia Bahia las corrien-
tes han formado dos ensenadas de gran profundidad, yla En-
senada de Manzanillo, en la extremidad S.E. de la Bahia, es-
ta al abrigo del mar por un promontorio que protege el an-
cladero actual contra la entrada divecta de las olas del mar.

LLos sondeos practicados en la parte central de la Bahfa
demuestran una profundidad que varia entre 30 y 50 metros,

y se encuentra agua profunda hasta muy cerca de las playas,
"yauné distancia corta de los arrecifes arenosos que limitan
la Bahia al N. y E,; la forma regular de la Bahia y su pro-
fundidad grande y unifor me, junto con la poca inclinacién de
sus playas, demuestran que estd atravesada por corrientes
fuertes y I‘C_“‘Ll]dI’CS cuyo orden y direccion se sefialan en el
plano nim. 1, que se adjunta.

l.a erosidon de la playa frente 4 1a poblaciéon de Manzani-
llo,la que ya ha sido examinada y estudiada, es el resultado
de remolinos y contracorrientes de agua que se producen
en la ensenada que forma el actual ancladero y que corren
a lo largo de la playa, frente 4 la ciudad, en direcciéon opues-
ta 4 las corrientes alternadas de las mareas de la Bahia.



OBRAS DEL PUERTO.

Al formar el proyecto del rompe-olas para proteger el
Puerto, se ha creido necesario darle tal direccién, que la fuer-
za de estas contracorrientes no sea afectada sino en corto
orado, 4 fin de impedir que se acumulen materias sélidas den-
tro de la Bahia.

El plano ndm. 1, que demuestra el curso de las corrientes
en la Bahfa y Ensenada de Manzanillo, también da & cono-
cer la forma que debe tener el rompe-olas, que quedard con-
céntrico con los remolinos del interior de la Bahia. La for-
ma curva que se da al rompe-olas obvia la necesidad de
construir 4 gran profundidad, lo que sc¢ria inevitable en el
caso de un rompe-olas recto que encerrara una superficie
igual, efectuando asi una gran reduccion en la cantidad de
materiales necesarios para su construccion.

Un rompe- olas de esta forma, con su talud exterior cur-
vo, también ofrece la mayor resistencia al choque de las olas
que entran 4 la Bahia, y el hecho de ser mayor su inclinacién
4 medida que el agua es mas profunda, hace disminuir el dn-
gulo de contacto con las olas, siendo asf que, en la extremi-
dad libre, dicho dngulo coincide 6 es paralelo d la direccién
del agua, evitando asi toda resistencia 4 su curso, y su des-
viacién consiguiente al interior del Puerto, y aumentando
hasta donde sea posible la superficie de agua quieta que se
desea encerrar.

l.a colocacién exacta del rompe-olas estd indicada en el
plano nim. 2, y el corte del mismo y sus partes componen-
tes se demuestran detalladamente en el plano nim. 3.

El rompe-olas comprenderd una escollera de piedras, de
las que la mitad serdn de un peso minimo de una tonelada,
y los taludes y la superficie superior serdn protegidos con-
tra la accién de las olas por grandes cubos de granito 4 otra
piedra 4 propdésito.

Se construird un dique de piedra 4 lo largo de la Bahia,
frente 4 1a ciudad, con una altura de tres metros sobre la ma-
rea media, teniendo el talud exterior, 6 sea el del mar, una
inclinacién de 1 por 1, consistiendo de blocks de piedra es-
cogidos de tamano y peso suficientes para mantenerse per-
manentemente en posicién. El espacio entre el dique y la
playa serd rellenado con el material sacado del fondo del
Puerto y de los embarcaderos, 6 con los desechos de cuales-
quiera canteras que se explotan en los alrededores. Como
la construccion de muelles sélidos 6 rellenados de tierra'y
piedra obstruirfa el curso de las corrientes, dando lugar 4 la
formacién de arrecifes porla arena que arrastranlas mareas
al puerto, desde las playas adyacentes, este dique serd el li-
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mite de las construcciones sélidas, y todos los muelles que
se extiendan en esta linea descansardn scbre pilotes, 4 fin de
permitir la libre circulacién de las corrientes.

Los planos demuestran una manera ventajosa y econémi-
ca de utilizar el espacio disponible para la construccion de
muelles, los que podrdn levantarse sucesivamente, segun lo

requiera el desarrollo del comercio del Puerto.
Se da 4 dichos muelles una inclinacién de 18° hacia el O.,
4 fin de facilitar la colocacién de las vias férreas con curvas

convenientes. -
La gran longitud de los muelles, comparada con su anchu-

ra, presta mayores facilidades en el manejo de los carros fe-
rrocarrileros al costado de los buques, y al mismo tiempo
proporciona la mayor extensién posible para el atraque de

éstos.
México, Enero 10 de 1899,

Presentado a la Secretaria de Comunicaciones ¥ Obras Piiblicas por el Lic. Pablo Mar-

tinez del Rio, como representante del Ingeniero Ldgar K. Smoot.

DEPARTAMENTO
DE LA MARINA RACIONAL
DEPTO. ABAIINISTRATIVO
OFNA. DE BIBLIOTECA
Y PUBLICIDAD,




Publicado en el nim. 47 del Dwario Uficral,
correspondiente al 23 de Junio de 1899.

' SECRETARIA DE ESTADO

Y DEL DESPACHO

DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

SECCION PRIMIERA

El Presidente de la Republica se ha servido dirigirme el
decreto que sigue:

Porririo Diaz, Presidente Constitucional de los Es-
tados Unidos Mexicanos, 4 sus habitantes, sabed:

Que en uso de la facultad que concede al Ejecutivo de la
Unién la ley de 17 de Diciembre de 1898, he tenido 4 bien
aprobar el siguiente

CONTRATO

CELEBRADO entreel C. GENERAL FraNcisco Z. MENA,
Secretario de L stado ydel Despacho de Comunicaciones y Obras
Piblicas, en vepresentacion del Eyecutivo Federal, y el C. Lic.
PaBrLo MarTINEZ DEL Ri0, como Representante del Sr. INGE-
NIERO Encarpo K. Smoor, para la ejecucion de las obras de
puerto y de saneamaiento en Manzantllo, en la costa del Pacifico.

Art. 12 El Sr. Ingeniero Edgardo K. Smoot, quien en el
curso de este contrato se denominara el Contratista, se obli-
ga 4 construir por sf 6 por la empresa que organice, las obras
de mejoramiento del puerto de Manzanillo y las de sanea-
miento de los terrenos adyacentes. Estas obras, segtn el
proyecto preliminar formado por el Contratista, y cuyos pla-
nos, debidamente autorizados, se agregan al presente Con-
trato, comprenderan:

Titulo
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terminacion.
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I. Unrompe-olas destinado 4 resguardar el puerto por
el lado Poniente y cuya localizacion, dimensiones y descrip-
cién constan en los planos adjuntos.

[I. Un malecén paralelo a la playa, indicado en los mis-
mos planos.

[II. El dragado necesario para obtener una profundidad
de ocho metros cincuenta centimetros, 4 lo largo del male-
c6n antes indicado.

IV. Un canal de saneamiento para la introduccion y con-
servacion de las aguas del mar en la parte Norte de la La-
guna de Cuyutldn, dividiéndola mediante un dique de la parte
meridional de la pxopla Laguna ocupada por las Salinas.

V. El desagiie 6 saneamiento de la Laguna de San Pe-
drito por medio de un canal, ya sea de derivacion, deseca-
cion 6 para la introduccién de las aguas del mar.

V1. La construccién de los muelles que el Gobierno acor-
dare en difinitiva, perpendicularmente al malecon antes men-
cionado.

VII. Las demds obras adicionales que el GGobierno acuer-
de sean ejecutadas.

Art. 29 Las obras se ejecutardn de acuerdo con el proyec-
to y planos difinitivos que apruebe la Secretarfa de Comu-
nicaciones y Obras Publicas, y los cuales se formaran en 1o
substancial de acuerdo con los planos preliminares 4 que se
refiere el articulo que precede.

El Contratista no podrd dar principio 4 los trabajos, sin
que sean aprobados previamente los proyectos definitivos
por la Secretarfa de Comunicaciones y Obras Publicas. A
este efecto, el Contratista comenzara dentro de los cuatro
meses siguientes 4 la fecha de la promulgacién de este Con-
trato y 4 sus expensas, los reconocimientos y estudios ne-
cesarios para proyectar las obras de puerto y las de sanea-
miento antes mencionadas; debiéndose presentar los planos
de conjunto y de detalle, memoria descriptiva y demas da-
tos técnicos, 4 mds tardar, dieciocho meses después de la
misma fecha. A los ingenieros del Contratista se asociard
uno ¢ mds ingenieros nombrados y expensados por la Se-
cretarfa de Comunicaciones y Obras Publicas, que tendrdn
el cardcter de Inspectores Oficiales. LLa Secretaria de Co-
municaciones y Obras Publicas aprobard é modificard estos
proyectos dentro de los tres meses siguientes 4 su presen-
tacién por el Contratista.

Art. 32 ElContratistacomenzardlos tr abd]osa queserefie-
reel presente Contrato,dentro de los seis meses contados des-
de la aprobacién delos planos definitivos por la Secretarfa de
Comunicaciones y Obras Pblicas, y los continuard sin inte-
rrupcién hasta que los termine, exceptoen alg tn caso fortuito
¢ de fuerza mayor de los que se mencionardn degpucs.

También, sin interrupcién, exceptudndose los dfas de mal
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tiempo, dragard aquellas partes que seilalen los planos de-
finitivos y las adicionales que posteriormente le designe la
Secretarfa de Comunicaciones y Obras Ptblicas por conduc-
to de sus Inspectores.

El Contratista se compromete 4 conducir los trabajos de
tal manera, que dentro de cuatro afios de su comienzo estén
completamente conclufdos.

Art. 4° Una vez aprobados los planos y proyectos defini- como pueden me-
tivos de las obras, no podrdn ser modificados por el Con- g e
tratista en curso de ejecucion, si no es con previa autoriza- "
cién escrita de la Secretarfa de Comunicaciones y Obras
Piblicas. Este Departamento, 4 suvez, no podrd ordenar re-
ducciones 6 modificaciones en las obras, si éstas alteran el
cardcter de la especificacién respectiva, 4 no ser que se es-
tipule nuevo arreglo con el Contratista, lo que se hard cons-
tar en una acta debidamente autorizada.

Art. 5° Lalista de preciosy especificaciones por unidad de cémo pucden mo-
obra, que firmadas por ambas partes se agregan al presen- Qi i E
te Contrato, formardn parte integrante de €¢l, y no podrdn “”™
modificarse sino por mutuo convenio entre ambas partes con-
tratantes.

Si al aprobarse el proyecto y planos definitivos fuese ne-
cesario adicionar las especificaciones, 4 consecuencia de mo-
dificaciones que se introdujesen en el proyecto preleminar,
las nuevas unidadesde obra se asimilardn para su ajuste 4 las
que constan en la lista de precios anexa 4 este Contrato; y en
caso de desacuerdo, serdn pagadas 4 precio de costo, mds
20 por 100.

Art. 6¢ Cualquier error que se encuentre entre 14 obra que  recdicacion de
se ejecute y la que indiquen los proyectos aprobados res- culquier error.
pecto 4 cubicaciones ¢ magnitud del trabajo, se rectificard
debidamente para el pago justo que corresponda 4 las me-
didas efectivas, conforme 4 los precios que se agregan 4 este
Contrato.

Art. 79 Durante la ejecucion de las obras, la Secretaria de  tospeceion de las

/ Comunicaciones y Obras Publicas, por medio de sus Inge- obras
nieros, podrd inspeccionarlas y pedir todos los datos que ne-
cesite para formar juicio sobre si se cumplen 6 no las con-
diciones requeridas en el Contrato. Cualquiera queja d que dé
motivo sobre este particular el Contratista, dard lugar 4 que
se le apliquen administrativamente los medios de apremio
que sean necesarios para ejercer la mas amplia inspeccion.

El Contratista no construird bajo ningtn pretexto obra al-
guna permanente fuera de las comprendidas en el proyecto
definitivoaprobado; la Secretaria de Comunicacionesy Obras
Piblicas facultard 4 sus Inspectores para suspenderlas al
iniciarse, 4 fin de evitar pérdida de tiempo en el examen
6 inspecc®n de trabajos que se hallen fuera de la contrata-

- cion.
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Art. 8 Para evitar toda cuestion 6 diferencia que pudie-
ra suscitarse y asegurar clasificaciones y medidas perfectas
en toda la piedra, blocks y materiales que deban ser em-
pleados en la construccién de las obras, se pondrdn antes de
acuerdo los representantes del Gobierno y del Contratista,
para examinarlos cuidadosamente y después medirlos 6 pe-
sarlos antes de que sean puestos en su lugar 6 depositados
en el mar; una vez inspeccionados y medidos 6 pesados €s0s
materiales, no podrdn ser rechazados mds tarde.

Art. 9° Los ingenieros de la Secretaria de Comunicacio-
nes y Obras Ptblicas, al hacer sus medidas 6 inspeccionar
los trabajos y construcciones que se hagan por el Contratis-
ta deberdn notificar inmediatamente 4 éste, por escrito, las
deficiencias que descubran, de modo que se puedan corregir
antes de estar terminados. También notificaran al Contra-
tista su opinién relativa 4 la calidad de los materiales, para
que si no son de buena clase, puedan ser inmediatamente re-
tirados y repuestos por otros que tengan las condiciones del
Contrato.

Los Representantes del Contratista deberdn dar contes-
tacién, igualmente por escrito, 4 1as notificaciones de que an-
tes se hace mérito.

Art. 10. Para el pago de los trabajos y obras que ejecute
el Contratista, se practicardn liquidaciones mensuales con
arreglo dlatarifa de precios que se agrega al presente Con-
trato. Las liquidaciones se consignardn en certificados auto-
rizados por el Inspector Oficial que designe la Secretarfa de
Comunicaciones y Obras Publicas.

En cada certificado se incluirdn tanto los trabajos que
hayan sido ejecutados, como los materiales que se tengan
alistados para las obras, durante ¢l mes u.spectwo

Art. 11. Los ingenieros de la Secretaria de Comunicacio-
nes no podrdn demorar la medida, la inspeccién ni la expe-
dicién de los certificados de recibo de las obras y trabajos
de este Contrato, por mds de catorce dias, contados respec-
tivamente desde el dia primero de cada mes en que deberdn
comenzar 4 practicar sus operaciones para la liquidacion.
respectiva. Pasados los catorce dias sin que los ingenieros
presenten su informe 6 autoricen el certificado, el Contratista
serd, sin emb'lrgo pagado del importe de las obras y trabajos
eJewtados seglinsu propia estimaciéonpresentada porescrito
a la Secretarfa de Comunicaciones y, Obras Publicas, 4 no
ser que la falta de presentacion del informe 6 certificado
autorizado por el Inspector del Gobierno proviniere de desa-
cuerdo con el Contratista, en cuanto 4 medidas ¢ especifica-
ciones de las obras y trabajos ejecutados, pues en tal caso,
el Contratista no podrd recibir sino el precio ¢ importe de
dichas obras y trabajos, segtin el parecer de los Ingenieros
Inspectores; y la desavenencia serd sometida al fallo de los
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drbitros, conforme 4 lo que despties se estipule en este Con-
trato.

Art. 12. El importe de las liquidaciones 4 que se refiere  Pago mensual de
el art. 10, serd cubierto mensualmente al Contratista, ya sea ' ®
en efectivo, 6 deleccion del Gobierno, en Bonos de la Deuda
Interior Amortizable del 5 por 100. Los pagos en efectivo
podrdan hacerse directamente por la Tesorerfa General, 6
bien, mediante una operacién que proporcione al Contratis-
ta el dinero, dentro del plazo fijado en el dltimo pdrrafo de
este articulo.

Si el pago se hiciere en Bonos, éstos serdn entregados al
Contratista en la ciudad de México, con todos los cupones
que no estuvieren vencidos en la fecha de la orden de pago
librada porla Secretarfa de Comunicaciones y Obras Publi-
cas, y al precio de cotizacion en Londres en la misma fecha,
reducido & pesos mexicanos al tipo del cambio sobre aquella
plaza, segtn el Boletin de la Bolsa de México,tomandose de
preferencia el que dicho Boletin acuse en su columna de ope-
raciones hechas.

Del precio en pesos mexicanos, obtenido de la manera que  Comision s por ton.
se acaba de indicar, se deducird 4 tftulo de compensacion,
para los gastos de comision, de seguro, de remesa 4 Europa,
timbres extranjeros y demds que quedan 4 cargo del Con-
tratista para realizar sus Bonos, un 1 por 100 sobre el valor
nominal de los mismos.

El dinero 6 los Bonos serdn entregados al Contratista, den-
tro de los veinte dfas siguientes 4 la fecha de la orden de pa-
go, expedida por la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Publicas.

Art. 13. Sino se hubiere verificado el pago del certificado i el pagose retar.
como lo previene el articulo anterior, dentro de los veinte % ¢ #bonard rédito.
dfas siguientes 4 la fecha de la orden, se abonard al Contra-
tista por el mismo Gobierno, el interés sobre la cantidad re-
tenida al tipo de 6 por 100 anual y por el tiempo de la de-
mora.

Art. 14. Del importe de cada orden de pago mensual, S€ beposito del o por
retendrd por la Tesorerfa General de la Federacidn, el 10 o hasta la suma de
por 100 de su monto nominal en las mismas especies en que '
deba hacerse el pago, hasta completar la suma de cien mil
pesos nominales, que quedard en calidad de depdsito para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Contra-
tista, sin perjuicio de que éste perciba semestralmente los in-
tereses correspondientes 4 los Bonos retenidos.

Al practicarse la recepcién definitiva de las obras, se pro-
cederd 4 liquidar la cuenta del Contratista por los trabajos
y obras ¢cjecutadas de conformidad con este Contrato, entre-
gdndosele, desde luego, el saldo que resulte 4 su favor, en
efectivo 6 en Bonos, como se expresa en el art. 12, asi como
las sumas 6 valores que constituyen el fondo de retencién.
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Art. 15. Para la recepcién de las obras se levantardn las
actas correspondientes, con asistencia del Representante del
Contratista, ¢ en su ausencia por no haber concurrido 4 la
citacién que se le hiciere, ante un Notario Publico.

Si las obras no estuvieren conclufdas conforme 4 las con-
diciones del Contrato, se suspenderd surecepcién para cuan-
do estén en estado de ser entregadas.

Art. 16. El Contratista no podrd, en ningin tiempo ni Cir-
cunstaneia, asociarse, ceder, ni traspasar 4 Gobierno ni Es-
tado alguno extranjero,los derechos que adquiere y las obli-
gaciones que asume por este Contrato. Tampoco podrd, en
ningun tiempo, ceder ¢ traspasar 4 otra persona 6 compa-
fifa este Contrato, sin previo permiso y aprobacion por es-
crito de la Secretarfa de Comunicaciones y Obras Ptblicas.

Art. 17. No obstante lo prevenido en la cldusula anterior,
el Contratista podrd subcontratar libremente la ejecucién
total 6 parcial de las obras, sin quedar desligado de las obli-
oaciones contraidas por este Contrato.

Art. 18. El Contratista y todas las personas que, como em-
pleados ¢ con cualquiera otro cardcter, tomaren parte direc-
ta ¢ indirectamente enla construccién de las obras del puerto
y saneamiento, serdn consideradas como mexicanos en todo
lo que se relacione con la ejecucion de tales obras y del cum-
plimiento de este Contrato, sin que puedan alegar con res-
pecto 4 los intereses 6 negocios relacionados con éste, ni te-
ner otros derechos ni medios de hacerlos valer, que los mis-
mos que las leyes de la Republica conceden 4 los mexicanos;
ni disfrutar de otros recursos mas que los establecidos d favor
de éstos; quedando, en consecuencia, privados de todo dere-
cho de extranjerfa, y sin que por ningin motivo sea de ad-
mitirse la intervencién de agentes diplomdticos extranjeros
en ningtn asunto que con ellos se relacione.

Art. 19. Las obras del puerto de Manzanillo se declaran
de utilidad publica, y, por consiguiente, el Gobierno Federal
dard al Contratista todas las facilidades que ¢l mismo ten-
dria si directamente construyera las obras.

El Contratista podrd tomar, conforme 4 las leyes de ex-
propiacién y por causa de utilidad publica, los terrenos.aguas
v materiales de construccién de propiedad particular, que
fueren necesarios para las obras del puerto y de saneamien-
to, asf como para los edificios, almacenes, talleres, casas de
directores, ingenieros, dependientes y operarios, en conexion
con dichas obras; y mientras esas leyes no se expidan por
el Congreso de la Unidn, se observardn las reglas siguientes:

I. En el caso de que no haya avenimiento con los propie-
tarios de los terrenos cuya ocupacion sea necesaria 6 en
donde se encuentren los materiales de construccién, se nom-
brard un perito valuador, por cada una de las partes, y am-
bos presentardn 4 las mismas, sus avalios dentro del tér-
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mino de ocho dias, contados desde su nombramiento; si los
avalios son discordantes, se someterd el negocio & conoci-
miento del Juez de Distrito del Estado en donde estén situados
el terreno y materiales que se traten de expropiar, para que
nombre un perito tercero en discordia que emita su dicta-
men dentro del perentorio término de ocho dias, contados
desde su nombramiento, sobre lo que sea de justicia dar por
indemnizacion al dueno de los terrenos 6 materiales que de-
ban ser ocupados. El Juez de Distrito, tomando en cuenta
las opiniones de los peritos y las prutbas que las partes le
presentaren, fijard el monto de la indemnizacién dentro de
tres dias. El fallo del Juez de Distrito se ejecutard sin mas
recurso que el de l(‘b])()l’lbclblldcld

II. Siel dueno del terreno 6 materiales que deban ser ocu-
pados, por causa de utilidad publica para la construccion 6
reparaciones de las obras del puerto y de saneamiento, de
sus dependencias y anexos, no nombrase su perito valuador
dentro del término de ocho dias después de notificado por
el Juez de Distrito, 4 pedimento del Contratista, dicho fun-
cionario nombrard de oficio un valuador que represente los
intereses del duetio.

[II. En todo caso en que sea necesario ocurrir al Juez de
Distrito, dicho funcionario, si el Contratista lo pidiere 6 no
le fuere posible fijar la cantidad de terreno y materiales que
necesite ocupar, comenzara el ]111(3‘0 senalando, previa au-
diencia del Inspcctor del Gobierno, 6 en ausencia de ¢éste, del
perito que nombrare el mismo Juez, una suma que deberd que-
dar en depdsito mientras el juicio se substancia, y autorizard
al Contratista para ocupar provisionalmente el terreno y
materiales de que se trate, sin perjucio de que si el avalio
definitivo delos peritos, fuere mayor ¢ menor que la suma de-
positada por el Contratista, pague ¢éstelo que faltare ¢ recoja
el exceso,

[V. Si el poseedor ¢ dueiio del terreno y materiales que Depésito del valor
deban ocuparse, fuere incierto 6 dudoso por causa de litigio " indemnizeciin
i otro motivo, el Juez de Distrito fijard como monto de la
indemnizacién, la cantidad que resulte en vista del avalio
del perito que nombre el Contratista, y del mismo que el Juez
designe en representacion de los legitimos duefios del terreno
vy materiales en cuestién. LLa cantidad que definitivamente
se fije, serd depositada conforme 4 las prescripciones lega-
les, para entregarla 4 quien corresponda.

V. Los peritos, para hacer sus avaltios, tendrdn en cuenta
lo que pague por contribucién el terreno y materiales que
se traten de expropiar, y los danos y provechos que de esa
expropiacion resulten al propietario.

El Gobierno Federal dard al Contratista los terrenos para
las obras permanentes y el uso libre de costo de los de pro-
piedad nacional que no estén destinados 4 algtn servicio pu-
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blico y que fuerennecesarios para campamento de operarios,
habitaciones de ingenieros, directores, mecdnicos y depen-
dientes, y para las mstdlacwnes vias férr cas, talleres, alma-
cenes, ete.; permitird, ademds, de la misma manera,ia extrac-
c1on de tales terrenos de la arena, madrépora, pledl a natural,
y de otros materiales que fueren necesarios para las obras.
Asimismo, le concederd el aprovechamiento de aguas sin per-
juicio de tercero.

Art. 20. Serdn libres de toda clase de derechos de impor-
tacién y de consumo y de toda contribucion, tanto federal
como local, sila hubiere,la maquinaria de todo género, planta,
toda clase de matermles de construccion, los carros de trans-
porte y sus accesorios, alambre, aparatos telegraficos, puen-
tes, trabes de hierro, rieles, durmientes y demds materiales de
ferrocarril, aparatos telefénicos, muelles y faros, locomoto-
ras, vagones, plataformas, grias y explosivos; muebles para
oficinas y para las habitaciones de los directores, ingenieros
h dependlcntes, abrigos impermeables y ropa espec 1a] nece-
saria en las obras para operarios, medicinas, provisiones de
boca de todas clases, casas de hierro y madera para obreros,
sacos y telas de yute, y en general, todos los materiales, tti-
les de construccién y UbJL‘tOS de consumo de cualquier no-
menclatura, ya sea que se requieran para usos temporales 6
permanentes, de procedencia nacional 6 extranjera, destina-
dos exclusivamente 4 las obras del puerto y saneamiento.

lLos buques cargados exclusivamente con materiales y efec-
tos para construccién, explotacién y conservacion de las
obras de que habla este Contrato, gozardn de la exencién del
derecho de tonelaje y todos los derechos de puerto, menos
el de practico. Si trajeren otras mercancias, no disfrutardn
de esas exenciones en la parte que corresponde 4 las mer-
cancias que no sean para los usos de las obras que se con-
tratan.

Para gozar de los privilegios mencionados antes, serd ne-
cesario observar los requisitos establecidos por las ordenan-
zas de Aduanas Maritimas y Fronterizas, y las disposiciones
que para este objeto de un modo general 6 en cada caso sean
dictadas por las Secretarfas de Hacienda 6 de Comunicacio-
nes y Obras Publicas. La inspeccién de estos efectos serd
hecha en los muelles de servicio de las obras cuando no hu-
biere un obstdculo insuperable para ello.

Cuando sea necesario importar maquinaria, ttiles, herra-
mientas y otros efectos con respecto 4 los cuales el Contra-
tista goza la exencién del pago de derechos de acuerdo con
este Contrato, ¢l 6 su representante se dirigird 4 la Secre-
tarfa de Comunicaciones para que ¢ésta recabe las érdenes
respectivas de la de Hacienda.

Art. 21. Los capitales empleados en la construccion de las
obras y en sus dependencias naturales ¢ indispensables, asf
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como esas dependencias, la Empresa misma y sus emplea-
dos, estardn exentos por el tiempo de este Contrato de toda
contribucién, con excepciéon del impuesto del Timbre.

Art. 22. Mediante los requisitos que dicte la Secretaria de
Comunicaciones y Obras Publicas,el Contratista gozard delos
privilegios y rebajas en el flete y transportes que se puedan
obtener en las lineas de vapores y ferrocarriles, segin estd
previsto en los contratos y concesiones otorgadas 4 las em-
presas respectivas.

Art. 23. El Contratista solamente tendrd derecho de pedir
la rescision del Contrato en los casos siguientes

[. Siempre que por razén de guerra interior ¢ extranjera
el Gobierno ordene que se suspendan las obras por mds de
seis meses; la suspension por menor tiempo solo dard dere-
cho 4 que se abone al Contratista en los plazos en que deba
ejecutar las obras con arreglo 4 este Contrato, doble tiempo
del que dure la suspension, y que se le indemnice por los da-
flos y perjuicios en los términos que se estipulen; y 4 falta de
convenio, en los que fijen los drbitros nombrados de comiin
acuerdo 6 el tercero en su caso.

[I. Por falta de pago puntual del precio de las obras 6 tra-
bajos ejecutados mensualmente conforme 4 este Contrato.

Art. 24 ElContratista deberd manifestar, por escrito,al Go-
bierno, que hace uso del derecho de rescindir el Contrato
dentro de los seis meses inmediatos siguientes 4 la fecha de
la orden 4 que se refiere la fraccién I del articulo anterior,
6 4 la fecha del pago de las mensualidades 4 que se refiere
la II. No verificindolo dentro del plazo anteriormente indi-
cado, se entiende renunciado tal derecho por su parte, que-
dando obligado 4 seguir cumpliendo con todos los compro-
misos que ha contraido.

Art. 25. Llegado el caso de rescisién conforme d1os articu-
los anteriores, se practicard desde luego una liquidacién bajo
la base del avalio de toda parte de obra ya ejecutada con-
forme 4 las especificaciones anexas 4 este Contrato.

Se abonard, ademads, al Contratista:

I. El precio de costo de todo trabajo preliminar, 6 seanlos
gastos hechos por el Contratista para preparar la ejecucion
de este Contrato, tales como la construccién de edificios,aper-
tura y compra de canteras, ferrocarriles, almacenes, edificio
de campamento, docks, instalaciones de talleres y planta; y
los costos de toda clase de maquinaria, planta, enseres, etc.,
usados en conexion con estas obras, y de las cuales no con-
venga al Contratista disponer.

II. El precio de los materiales utilizables en la obra, exis-
tentes y pagados por el Contratista, 6 que se reciban poste-
riormente 4 virtud de contratos auténticos celebrados con
anterioridad al pedimento de rescisién.

III. Una suma en bonos del 5 por 100 4 la par, equivalente

3
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al 10 por 100 del saldo de los subsidios que el Contratista hu-
biese adquirido para su cancelacién al firmarse este Contrato
con arreglo al art. 45. Para fijar dicho saldo se deducird del
monto total de los subsidios cancelados el valor nominal de
los bonos que hasta la fecha de la rescisién se hubiesen emi-
tido en pago de las obras ejecutadas y el de los que corres-
pondieren 4 los pagos hechos en efectivo en su caso.

IV. Una suma adicional 4 titulo de indemnizacion de da-
fios y perjuicios que consistird en el 10 por 100 del valor de
las obras que falten por ejecutarse, segtn los planos defini-
tivos, fijado de acuerdo con la lista de precios que se agrega
4 este Contrato.

El Contratista podrd disponer, si lo prefiere, de los ma-
teriales de su propiedad, en cuyo caso no se cargardn en
cuenta.

Art. 26. El1 Gobierno por su parte podrd rescindir este
Contrato cuando el Contratista no cumpla debidamente con
sus obligaciones; pero esta rescision tomard la forma de ca-
ducidad, notificada por conducto de la Secretaria de Comu-
nicaciones, en los casos siguientes:

I. Por paralizacién durante mds de tres meses de las
obras y trabajos que se contratan, salvo caso fortuito.

II. Por no comenzar ni concluir las obras dentro de los
términos estipulados en el art. 39

III. Por infringir el Contratista las prohibiciones del ar-
ticulo 16

La declaracion de caducidad surtird inmediatamente sus
efectos, sin que ellos puedan suspenderse por recurso judi-
cial alguno. El Contratista podrd, sin embargo, presentar
sus observaciones en el orden administrativo, pero solamen-
te dentro de los treinta dias inmediatos 4 la notificacién de
la caducidad. ’

Art. 27. Tanto la caducidad como la rescisién obligan al
Contratista 4 la entrega de las obras y 4 recoger las maqui-
nas, materiales, talleres y construcciones que le pertenezcan
para desocupar los terrenos de propiedad del Gobierno, en
un plazo prudente que al efecto se le fijard, sin que por mo-
tivo alguno pueda retener la posesion de las obras y terre-
nos, quedando el Gobierno con pleno derecho para ocupar-
los administrativamente si hubiere alguna resistencia, en
cuyo caso latoma de posesién y el inventario se hardn en pre-
sencia de un Escribano Publico.

Art. 28. En el caso de caducidad el Contratista perderd
por via de pena convencional las sumas ¢ valores que en la
fecha de la declaracién de caducidad constituyan el fondo
de retencién que se estipula en el art. 14, pudiendo disponer
de sus mdquinas y materiales, asf como de sus herramien-
tas, talleres y construcciones permanentes y provicionales,
en los términos que sefiala el art. 27, si no conviniere al Go-
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bierno comprdrselos por su justo valor, fijado en la califica-
cioén pericial.

En los casos de caducidad, el Contratista, ademas del fon-
do de retencién, perderd todo derecho para percibir el 10
por 100 del saldo de los subsidios que hubiese adquirido para
su cancelacion en los términos que sefiala el inciso III del
art. 25.

Art. 29. Toda diferencia, desacuerdo 6 controversia que
pueda sobrevenir entre el Gobierno y el Contratista respec-
to de la interpretacién 6 efectos del presente Contrato, in-
cluyendo la especificacién y tarifa de precios adjunta, 6 acer-
ca de la ejecucion de nuevas obras y sus precios, y, en ge-
neral, todo asunto en que hubiere divergencia entre el re-
petido Contratista y la Secretarfa de Comunicaciones, serd
sometido & arbitramento, ya sea de una sola persona, si en
ello convinieren ambas partes, 6 de un drbitro nombrado por
cada una y un tercero para el caso de discordia, designado
por los mismos drbitros.

Art. 30. Llegado el caso de una diferencia que deba so-
meterse 4 los drbitros, la parte que promueve el juicio dard
aviso por escrito 4 la otra de haber nombrado el suyo, para
que dentro del término improrrogable de siete dias se con-
venga en la designacion de la misma persona como drbitro
tinico 6 se nombre el de la parte contraria. Pasados los sie-
te dias sin que quede hecho el nombramiento del 4rbitro uni-
co 6 del segundo de los drbitros respectivamente, la parte
que promovié tendrd derecho de sujetar el asunto al drbitro
nombrado por ella, quien dicidird la cuestion como si hubie-
re sido nombrado por ambas partes, y su fallo serd ejecuta-
do sin recurso alguno.

Art. 31. Si se nombraren los dos drbitros, éstos substan-
ciardn el juicio en el término inprorrogable de veintitin dias
contados desde la notificacién de su nombramiento, pudien-
do designar ambas partes, de comin acuerdo, el procedi-
miento que hayan de seguir aquellos para pronunciar su lau-
do; pero si no lo hicieren los drbitros quedan en libertad de
seguir el que determinaren con tal de que su sentencia sea
pronunciada dentro del término fijado en este articulo.

Los drbitros deberdn nombrar inmediatamente después
de su nombramiento, un tercero, y si no pudieren ponerse de
acuerdo para la sentencia dentro del plazo de veintitin dfas
de que se ha hecho referencia, remitirdn el expediente al ter-
cero, quien tendrd un término improrrogable de veintitin dfas
para dictar su laudo.

Art. 32. Si los drbitros no llegan 4 ponerse de acuerdo so-

Arbitraje.

Nombramiento de
arbitros.

Término parasubs-
tanciar el juicio,

Nombramiento de

bre el nombramiento de tercero en discordia, cada uno pre- drbimo ercero en dis-
sentara en una cédula escrita €l nombre de su candidato, y GPRgs.

por sorteo que se hard en la Secretarfa de Comunicaciones
y Obras Publicas quedard resuelto quién deba ser elegido.
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Este drbitro tercero en discordia, si se trata de cuestiones
técnicas, deberd ser ingeniero de reconocida pericia en su
profesién, que no haya tenido ingerencia alguna en las obras
que motivan el arbitramento, y si lo exige una parte contra-
tante, que haya tenido experiencia como ingeniero en jefe
de obras de naturaleza semejante.
Termino para 1 Art. 33. El fallo arbitral sera pronunciado dentro de los
sresentacion delfallo. veintitin dias de la fecha del nombramiento hecho segun el
articulo anterior, resolviéndose la cuestion y condenando 4
la parte vencida 4 pagar los gastos del litigio.

Adquisicisn deda. Art. 34, El drbitro ¢ drbitros en sus €asos respectivos, po-
tos por los dubios. drdn exigir de las partes la presentacién de libros, papeles,

cuentas y documentos que crean cenvenientes 6 necesarios,
asf como también las informaciones testimoniales, posiciones
y demds pruebas que estimaren oportuno; practicar inspec-
ciones oculares en los lugares de trabajo, y nombrar perito
6 peritos para que presenten dictamen sobre el punto 6 pun-
tos controvertidos, y en general procurarse cuantos medios
de informacién consideren conducentes para esclarecer me-
jor su juicio.

Art. 35. El juicio arbitral siempre tendrd lugar en la ciu-
dad de México.

Bepecificacion de  Art. 36. Para los efectos de este Contrato s6lo se conside-
los casos de fuerza raAN COMO casos fortuitos 6 de fuerza mayor los siguientes:
e . Epidemia ¢ plagas cuyo desarrollo llegue hasta impe-

dir la reunién de la gente necesaria para la continuacién de
los trabajos.

1. Destrozos y dafios directos causados en tiempo de
guerra por las fuerzas beligerantes 6 por sediciones popu-
lares, y también destruccién y perjuicios causados por erup-
cionesvolcdnicas, conmociones seismicas ¢ por efectosde gol-
pes de mar extraordinarios ¢ de trombas, mareas, huracanes
excepcionales ¢ inundaciones.

[1I. Interrupcion de las vias de comunicaciéon por mar 6
tierra siempre que ella prive al Contratista de las mdquinas
y materiales que hubiere pedido y que por su cantidad y ca-
lidad no pudiere proporcionarse de otra manera.

I'V. Huelga 6 conjuracién de obreros de tal modo persis-
tente, que demore el adelanto de las obras y el obtener los
materiales ¢ ttiles necesarios, 6 impida la construccién de
las mdquinas que debe importar el Contratista, siempre que
se justifique debidamente que tal acontecimiento ha sido una
de las causas del retardo.

Aumentode plazos ATt. 37. En todos los casos enumerados en el articulo an-
en caso de fuerzama- terior, se abonard al Contratista el tiempo necesario para
38 reparar las averfas y perjuicios causados en las obras 6 en

su maquinaria y otras propiedades, ¢ el que hubieren durado
los impedimentos que suspendieron su ejecucion. En los ca-
sos previstos en la fraccion Il de la referida cldusula anterior,
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tendrd, ademas, el Contratista, derecho 4 que se le abone ¢l
importe, segin Contrato, de las reparaciones que se deban
hacer en las obras, y 4 que se le abone el importe de las re-
posiciones de su maquinaria U otras propiedades cuando hu-
bieren sufrido perjuicios por fuerzas beligerantes 6 sedicio-
nes populares.

Art. 38. Los perjuicios que procedan de negligencia del
Contratista 6 de sus empleados, en la ejecucién de las obras
6 del uso de materiales diferentes de los fijados en los planos
y sus especificaciones, serdn pagados 6 repuestos por el Con-
tratista, 4 su costa.

Art. 39. Es condicién precisa para que un caso sea decla-
rado fortuito 6 de fuerza mayor, que el Contratista dé cuenta
por escrito 4 la Secretaria de Comunicaciones de lo ocurri-
do, dentro del plazo improrrogable de sesenta dias contados
desde la fecha del acontecimiento, explicando con la debida
claridad:

. Las causas que han producido las averias, perjuicios
6 retardos, y el lugar y dia en que hubieren ocurrido.

II. Los medios que el Contratista hubiere empleado para
evitarlo.

III. LLa naturaleza ¢ importancia aproximada de los dafios
causados.

IV. Eltiempo probable 6 preciso en que se calcule el atraso
de la ejecucion de las obras. '

Art. 40. LLa Secretaria de Comunicaciones, en vista del avi-
so del Contratista, practicard las diligencias necesarias, ins-
truyendo al efecto un expediente; pedird 4 sus ingenieros
los informes que fueren del caso, asi como 4 las autoridades
que sobre el caso pudieren instruirla, y, por dltimo, resolve-
rd prudentemente si el caso es de los comprendidos en el art.
30, y en el supuesto afirmativo, fijard el tiempo extra y canti-
dad que deba abonarse al Contratista en razén de los hechos
comprobados.

Art. 41. El domicilio legal del Contratista serd la ciudad
de México, donde se obliga 4 tener un representante autori-
zado en debida forma, segtin las leyes mexicanas, para en-
tenderse con la Secretarfa de Comunicaciones en todo lo re-
lativo al Contrato, y cuyos actos obligan al Contratista y lo
sujetan 4 todas las responsabilidades 4 que se hubiere obli-
gado su Representante. Asimismo el Contratista queda so-
metido 4 la jurisdiccién federal, cuya competencia reconoce
desde ahora, para la ejecucién de todos los laudos y fallos de
los drbitros en las cuestiones litigiosas que se susciten con
motivo del cumplimiento de las estipulaciones de este Con-
trato.
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de la Secretarfa de Comunicaciones y Obras Ptblicas. Siem-
pre que se trate de importaciéon de maquinaria, ttiles ¢ he-
rramientas que deban disfrutar de exencién de derechos, con-
forme 4 este Contrato, el Contratista ¢ su representante de-
berdn dirigirse 4 dicha Secretarfa, quien solicitard el permi-
so de las autoridades que corresponda.

Art. 43. En cuanto 4 las herramientas, enseres, maquina-
ria y materiales de planta, el Gobierno, en caso de rescision
6 caducidad 6 al terminarse las obras, podrd tomar por el
precio de costo, salvo el demérito que hubiesen sufrido, los
que 4 su juicio fueren utilizables para la conservacién y re-
posicién futura de las obras del puerto y de saneamiento.

Art. 44. Con arreglo al art. 160, pdrrafos II y III de la ley
de 29 de Abril de 1899 sobre ferrocarriles, se aplican al pre-
sente Contrato las tres cuartas partes de las subvenciones co-
rrespondientes d los ochocientos sesenta kilémetros (860 km.)
que representan las partes no construifdas de las lineas fé-
rreas de San Quintin al Rio Colorado, pasando por el Valle
de la Trinidad al Fuerte Yuma, de Tijuana al Valle de la
Trinidad con ramal 4 1a Ensenada, y de San Quintin 4 la Ba-
hia de I.os Angeles, las cuales concesiones han sido rescin-
didas por diverso Contrato con la Secretaria de Comunica-
ciones y Obras Publicas, para la aplicacién de sus subsidios
al presente Contrato.

En consecuencia, del monto total de siete millones seiscien-
tos cuarenta y tres mil siescientos ochenta pesos ($7.643.680)
en bonos del 6 por 100 de interés 4 que ascienden las subven-
ciones de los ochocientos sesenta kilémetros no construidos
de las lineas férreas mencionadas, se aplicard la sumade cin-
co millones setecientos treinta y dos mil setecientos sesenta
pesos ($5.732,760) en bonos del 5 por 100 de la Deuda Inte-
rior amortizable, al pago de las obras que se ejecuten en vir-
tud de este Contrato en los términos en ¢l estipulados.

Art. 45. El Gobierno sélo se obliga 4 invertir en las obras
descritas en el art. 1° de este Contrato, la suma de cinco mi-
llones setecientos treinta y dos mil setecientos sesenta pesos
($5.732,760) de bonos del 5 por 100 aplicados al presente Con-
trato conforme al articulo que precede, 6 el equivalente en
efectivo al precio de plaza de dichos bonos; y en ningtin caso
tendrd obligacion de gastar mds de dicha suma.

Si por cualquiera circunstancia no llegare 4 invertirse en
su totalidad la suma antes sefialada, el Supremo Gobierno
pagard al Contratista en efectivo, una suma correspondiente
al 10 por 100 del valor nominal del sobrante, en bonos del 5
por 100 de la Deuda Interior amortizable que resultare des-
pués de deducir del monto total de las subvenciones rescin-
didas, el valor nominal de los bonos que se hubieren emitido
en pago de las obras ejecutadas y el de los que correspon-
dieren 4 los pagos hechos en efectivo.
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Art. 46. Las estampillas que cause este Contrato, serdn
ministradas por la Secretarfa de Comunicaciones y Obras
Publicas.

México, Mayo 23 de 1899.— Francisco Z. Mena.—Rubrica.
—P. Martinez del Rio.—Rubrica.

ESPECIFICACIONES

PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO
DEL PUERTO DE MANZANILLO, MEXICO.

PIEDRA NaTURAL.—La piedra que se empleard en la cons- Eieccion de la cla-
truccién de las obras, serd extraida de los yacimientos en sede picdra
los alrededores de Manzanillo, que contengan piedra de la ma-
yor resistencia, dureza y densidad, y al hacer la eleccién de
las canteras que deban producir los grandes blocks de pie-
dra para el coronamiento y el talud exterior del rompe-olas,
se dard la preferencia 4 las que rindan blocks de las mayo-’
res dimensiones.

RoMPE-oLAS.—Serd construido en la situacién que demues-  siwacion y dimen.
tran los planos y de acuerdo con el corte transversal de los siones
mismos.

La parte superior del coronamiento del rompe-olas ten-
drd siete (7) metros de ancho; su talud exterior serd de dos
y medio por uno (2} 1) hasta una profundidad de siete
(7) metros abajo de la-marea media, continudndose hasta el
fondo del mar con una inclinacién de uno y medio por uno
(172 X 1). El talud interior tendrd una inclinacién de uno y
medio por uno (1% X 1).

Elenrocamiento se formard con piedras de todos tamanios, Formacién del en-
con un peso desde veinticinco (25) hasta tres mil (3,000) ki- rocamiento.
logramos que se dejardn caer desde cribas 6 se arrojardn al
mar desde las plataformas del ferrocarril 6 de los pangos, 6
se depositardn de cualquiera otra manera tan cerca de la li-
nea de direccién general como sea practicable, y procurando
colocar las de mayor tamafio en la parte en contacte con los
blocks de revestimiento.

No se pagardn al Contratista las piedras que se coloquen
fuera del corte transversal que demuestran los planos.

El enrocamiento se levantard hasta un (1) metro abajo del ivetes del corona-
nivel de lamarea media, construyéndose una berma en el ta- mientoydelaberma
lud exterior hasta el nivel de nueve (9) metros mds abajo de
la marea media.
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Los taludes y el limite superior del enrocamiento serdn
protegidos por grandes blocks de piedra natural y en un es-
pesor que no baje de cuatro (4) metros en el talud exterior
y en el coronamiento, de acuerdo con el corte transversal
que muestran los planos.

Dichos blocks serdn de las mayores dimensiones que pue-
dan obtenerse de las canteras, debiendo tener los que se des-
tinen al coronamiento y al talud exterior, un peso de quince
mil quinientos (15,500) 4 veinticinco mil (25,000) 6 mas Kilo-
gramos cada uno; y los que se destinen al talud interior, un
pesos de tres mil quinientos (3,500) & quince mil (15,000) ki-
logramos cada uno.

l.os blocks de proteccion del talud interior del enroca-
miento en toda su altura y los blocks de proteccién en €l ta-
lud exterior en profundidades de mds de siete (7) metros,
se bajardn al mar con toda la exactitud que sea practicabl